

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประชาร่วมใจ-สายมุดแกน หมู่ที่ 14 ตำบลโมคลาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณการวันที่ 28 ก.พ. 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 26.00-26.99 บาท/ลิตร

1 งานทางป่าและชุดต่อ

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 1.74 บ./ตร.ม.

ค่างานต้นทูน 1.74 บ./ตร.ม.

2 งานหินคลุก

ค่าวัสดุจากแหล่ง 250 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 60 กม. 199.02 บาท/ลบ.ม. (ตารางค่าขนส่ง)

รวม 449.02

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




(นายสุริยัน ชูเมือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายสุทธิพงศ์ เชตต์พงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายรัชชา มูซอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประจักษ์-สายมุดแกน หมู่ที่ 14 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ถมหินคลุกขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 370 ม.หนา 0.10 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 148 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการวันที่ 28 ก.พ. 2561

ราคามัมนั้ดีเซล 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยF _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,480.00	1.74	2,575.20	1.4019	2.44	3,610.17
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	148.00	449.02	66,454.96	1.4019	629.48	93,163.21
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	Expansion Joint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					69,030.16	รวม		96,773.38
ตัวอักษร (-เก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)					ปรี๊ยอด		96,700.00	

- ① ผลรวมค่าจ้างได้เพิ่มงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	69,030.16
=	1.4019

(ลงชื่อ)



(นายสุทัยน สุเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายสุเทพพงศ์ เซตพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายรัชชา สุนอ)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง