

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจวน – สามแยกบ้านนายเพิ่ม หมู่ที่ ๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๗๑,๐๐๐.- บาท (-หักแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป สภาพเดิมถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๖๐๐ เมตร โดยการใช้ดินถมยกระดับขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. และใช้หินคลุกทำผิวจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ จัดวางท่อ คสล. จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน และจุดที่ ๒ ใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวดินถมหลังท่อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๖๗๑,๐๐๐.- บาท (-หักแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุเทพ หนูรอด ประธานกรรมการ

๒. นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์ กรรมการ

๓. นางสาวอภิญญา ทรงสุรางค์ กรรมการ